



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας -  
Αγ. Θεοδώρων  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &  
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  
Τμήμα τεχνικών Έργων

Έργο: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Περαχώρα  
Ο.Τ. 36-49»

Προυπ 20.977,97 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 24 %)

Χρήση 2017

### ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

a/a	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησής	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	--------------------	---------------------	---------------	----------	--------------	--------

#### Ομάδα Τεχνικά έργα

1	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΗΣ ΑΜΜΟΥ-ΣΚΥΡΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ (ΟΔΟΑ23)	1.1	ΟΔΟ3121Α	m3	25,00	7,90	197,50
2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15 (ΟΔΟΒ29.2.2)	1.2	ΟΔΟ2531	m3	10,00	89,80	898,00
3	Κατασκευή βάρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25 (ΟΔΟΒ29.4.5)	1.3	ΟΔΟ2551	m3	45,00	133,00	5.985,00
4	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C (ΟΔΟΒ30.2)	1.4	ΟΔΟ2612	Kgr	3.500,00	1,15	4.025,00
5	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C (ΟΔΟΒ30.3)	1.5	ΥΔΡ7018	Kgr	100,00	1,15	115,00
6	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ (ΟΔΟΑ10)	1.6	ΟΙΚ6448	m	10,00	6,60	66,00
7	Πρόσθετη αποζημίωση πλαγίων μεταφορών υλικών επίχωσης (ΟΙΚ20.11)	1.7	ΟΙΚ2163	m3	80,00	1,70	136,00
8	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα (ΟΙΚ20.30)	1.8	ΟΙΚ2171	m3	100,00	0,90	90,00
9	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα (ΟΙΚ10.1.2)	1.9	ΟΙΚ1104	tn	60,00	1,65	99,00
10	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων (ΟΙΚ20.10)	1.10	ΟΙΚ2162	m3	70,00	4,70	329,00
11	ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ (ΟΔΟΑ2)	1.11	ΟΔΟ1123Α	m3	120,00	0,90	108,00
12	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ (ΟΔΟΑ12)	1.12	ΟΙΚ2227	m3	10,00	26,70	267,00

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησής	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
13	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ κ.λ.π. (ΟΔΟΑ6)	1.13	ΟΙΚ2221	m3	10,00	13,30	133,00
14	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες (ΟΔΟΑ4.1)	1.14	ΟΔΟ1212	m3	10,00	1,85	18,50
Άθροισμα ομάδας Τεχνικά έργα							12.467,00

Άθροισμα εργασιών	12.467,00
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	2.244,06
Σύνολο	14.711,06
Απρόβλεπτα 15 %	2.206,66
Αναθεωρήσεις	-
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	16.917,72
Φ.Π.Α. 24 %	4.060,25
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	20.977,97
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	-
<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>	<b>20.977,97</b>

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Λουτράκι 30.1.2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Λουτράκι 30.1.2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
Λουτράκι 30.1.2017

Δ. Μακρίδης  
Τοπ. Μηχανικός

Δ. Μακρίδης  
Τοπ. Μηχανικός

Ι. Καπετανόπουλος  
Πολ. Μηχανικός