



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ.
Θεοδώρων
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Τμήμα τεχνικών Έργων

Έργο: «Διαμόρφωση χώρου για την δημιουργία Λαϊκής αγοράς
στο Λουτράκι (Ο.Τ. 404-405)»

Προϋπ 19.942,29 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

a/a	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρη- σης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	-----------------------	-----------------------------	------------------	----------	-----------------	--------

Ομάδα Γενικών εργασιών

1	ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ (ΟΔΟΑ2)	1.1	ΟΔΟ1123Α	m3	100,00	2,60	260,00
2	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες (ΟΔΟΑ4.1)	1.2	ΟΔΟ1212	m3	30,00	3,55	106,50
3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού (ΟΙΚ22.10.1)	1.3	ΟΙΚ2226	m3	20,00	29,90	598,00
4	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια (ΟΔΟΒ4.1)	1.4	ΟΔΟ3121Β	m3	100,00	9,60	960,00
5	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C (ΟΔΟΒ30.2)	1.5	ΟΔΟ2612	Kgr	500,00	1,15	575,00
6	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C (ΟΔΟΒ30.3)	1.6	ΥΔΡ7018	Kgr	500,00	1,15	575,00
7	Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων ποδηλατοδρόμων εξωτερικών χώρων (ΟΙΚΝ .78.95)	1.7	ΟΙΚ7316	m2	80,00	25,00	2.000,00
8	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΟΒ29.3.1)	1.8	ΟΔΟ2532	m3	15,00	94,20	1.413,00
9	Πλακόστρωση με κυβόλιθους (ΠΡΣΝ. Β6)	1.9	ΟΔΟ2922	m2	50,00	35,00	1.750,00
10	ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΝΗΣΙΔΩΝ κλπ (ΟΔΟΝ.Β52)	1.10	ΟΔΟ2922	m2	150,00	13,80	2.070,00
11	ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΔΟΒ51)	1.11	ΟΔΟ2921	m	100,00	9,60	960,00
12	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, ταινίες επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm. (εργασία και υλικά) (ΟΙΚ74.90.4)	1.12	ΟΙΚ7494	m	40,00	14,60	584,00
Άθροισμα ομάδας Γενικών εργασιών							11.851,50

Αθροισμα εργασιών	11.851,50
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	2.133,27
Σύνολο	13.984,77
Απρόβλεπτα 15 %	2.097,72
Αναθεωρήσεις	-
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	16.082,49
Φ.Π.Α. 24 %	3.859,80
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	19.942,29
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	-
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	19.942,29

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Λουτράκι 24.7.2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λουτράκι 24.7.2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Λουτράκι 24.7.2017

Δ. Μακρίδης
Τοπ. Μηχανικός

Δ. Μακρίδης
Τοπ. Μηχανικός

Ι. Καπετανόπουλος
Πολ. Μηχανικός